

**CUESTIONARIO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN / MONTAJE CON PÉRDIDA DE  
BENEFICIOS ANTICIPADA (ALOP) PARA MINICENTRALES HIDROELÉCTRICAS  
ALL RISK CONSTRUCTION / ERECTION QUESTIONNAIRE WITH ADVANCED  
LOSS OF PROFITS FOR MINI-HYDROELECTRIC PLANTS**

<b>1</b>	<b>Nombre Completo del Asegurado / Full Name of the Insured:</b> .....																								
<b>2</b>	<b>Dirección Completa y CIF / Full Address and VAT number:</b> .....																								
<b>3</b>	<b>Vinculación del Asegurado en el Proyecto / Interest of the Insured in the Project:</b> Propietario / Principal <input type="checkbox"/> Promotor / Developer <input type="checkbox"/> Contratista Principal / Main Contractor <input type="checkbox"/> Inversor / Investor <input type="checkbox"/> Otro / Other: ..... Si Contratista Principal indicar experiencia previa / If Main Contractor indicate previous experience: .....																								
<b>4</b>	<b>Asegurados Adicionales – Beneficiario / Additional Insureds - Loss Payee:</b> .....																								
<b>5</b>	<b>Nombre del Proyecto / Project Name:</b> .....																								
<b>6</b>	<b>Breve descripción del Proyecto – Instalaciones (adjuntar memoria) / Brief description of the Project - Premises (provide project report):</b>  Tipo de central / Type of plant: Central de caudal fluyente / Run of river plant <input type="checkbox"/> Central de pie de presa / Foot of dam plant <input type="checkbox"/> Otros / Others: <input type="checkbox"/> Observaciones / Comments: ..... .....																								
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:25%;"></th> <th style="width:25%;">Turbina / Turbine</th> <th style="width:25%;">Generador/ Generator</th> <th style="width:25%;">Transformador / Trafo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unidades / Units</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fabricante / Manufacturer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modelo / Model</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Potencia / Power</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Periodo garantía / Warranty period</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Turbina / Turbine	Generador/ Generator	Transformador / Trafo	Unidades / Units				Fabricante / Manufacturer				Modelo / Model				Potencia / Power				Periodo garantía / Warranty period			
	Turbina / Turbine	Generador/ Generator	Transformador / Trafo																						
Unidades / Units																									
Fabricante / Manufacturer																									
Modelo / Model																									
Potencia / Power																									
Periodo garantía / Warranty period																									
	Potencia Total Instalada / Total Installed Power: .....																								
<b>7</b>	<b>Situación del Riesgo – Dirección / Risk Location - Address:</b> .....  Descripción del emplazamiento (adjuntar plano distribución) / Site description (enclose site-layout): .....																								
<b>8</b>	<b>¿Estará la instalación conectada a red? / Facility connected to the grid?</b> Si / Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>																								



9	<b>Periodo de montaje (adjuntar cronograma) / Estimated erection period (provide bar chart):</b> ..... Fecha prevista de inicio / Anticipated start date: .....																																							
10	<b>Seguridad – Medidas de Prevención / Security - Safety Measures:</b> Sin protecciones / No protections: <input type="checkbox"/> <b>Seguridad 24H / Security 24H:</b> <input type="checkbox"/> Alarma o medidas de protección conectadas a central / Alarm or security measures connected to security co.: Si / Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Valla perimetral / Fenced perimeter: Si / Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Otros / Others: .....																																							
11	<b>Sumas Aseguradas / Sums Insureds:</b> <table border="1" data-bbox="161 577 1481 801"> <tr> <td rowspan="7" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Obra Civil / Civil Works</td> <td>Presa / Dam</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Canal / Canal</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Tubería forzada / Penstock</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Edificios / Buildings</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Accesos / Access Roads</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Otros / Others</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€</b></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="161 835 1481 994"> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Obra eléctrica / Electric Works</td> <td>Instalación eléctrica general / Electrical Installation</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Cableado aéreo / Overhead electrical transmission lines</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Cableado subterráneo / Underground electrical transmission lines</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Otros / Others</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€</b></td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="161 1028 1481 1218"> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Maquinaria / Machinery</td> <td>Turbina/s / Turbine/s</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Compuertas y válvulas / Sluice gates and valves</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Generador/es / Generator/s</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Transformador/es / Transformer/s</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td>Otros / Others</td> <td style="text-align: right;">€</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>€</b></td> </tr> </table> <p data-bbox="161 1240 1481 1274"><b>Total daños materiales / Total material damages:</b>      €</p> <p data-bbox="161 1290 1481 1323">Suma Asegurada ALOP / Sum Insured ALOP: ..... €</p> <p data-bbox="161 1323 1481 1357">Periodo de Indemnización ALOP / Period of indemnity ALOP: .....meses/ months</p>	Obra Civil / Civil Works	Presa / Dam	€	Canal / Canal	€	Tubería forzada / Penstock	€	Edificios / Buildings	€	Accesos / Access Roads	€	Otros / Others	€	<b>Total</b>	<b>€</b>	Obra eléctrica / Electric Works	Instalación eléctrica general / Electrical Installation	€	Cableado aéreo / Overhead electrical transmission lines	€	Cableado subterráneo / Underground electrical transmission lines	€	Otros / Others	€	<b>Total</b>	<b>€</b>	Maquinaria / Machinery	Turbina/s / Turbine/s	€	Compuertas y válvulas / Sluice gates and valves	€	Generador/es / Generator/s	€	Transformador/es / Transformer/s	€	Otros / Others	€	<b>Total</b>	<b>€</b>
Obra Civil / Civil Works	Presa / Dam		€																																					
	Canal / Canal		€																																					
	Tubería forzada / Penstock		€																																					
	Edificios / Buildings		€																																					
	Accesos / Access Roads		€																																					
	Otros / Others		€																																					
	<b>Total</b>	<b>€</b>																																						
Obra eléctrica / Electric Works	Instalación eléctrica general / Electrical Installation	€																																						
	Cableado aéreo / Overhead electrical transmission lines	€																																						
	Cableado subterráneo / Underground electrical transmission lines	€																																						
	Otros / Others	€																																						
	<b>Total</b>	<b>€</b>																																						
Maquinaria / Machinery	Turbina/s / Turbine/s	€																																						
	Compuertas y válvulas / Sluice gates and valves	€																																						
	Generador/es / Generator/s	€																																						
	Transformador/es / Transformer/s	€																																						
	Otros / Others	€																																						
	<b>Total</b>	<b>€</b>																																						
12	<b>Facturación Anual Total Estimada / Estimated Total Annual Turnover:</b> ..... €																																							
13	<b>Franquicias solicitadas / Deductibles requested:</b> Daños Materiales / Property ..... € ALOP / ALOP: ..... Días / Days																																							

<b>14</b>	<b>¿Ha tenido el Asegurado siniestros en montajes en los últimos 5 años? / Has the Insured had any erection claims in the last 5 years?</b> Si / Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
	En caso afirmativo, proporcionar la siguiente información / If yes, provide the following information:		
	Breve detalle del incidente / Brief details of each incident	Fecha siniestro / Date of loss	Importe pagado - reservado / Amount paid – outstanding *
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	.....	.....	.....
	<b>* Indicar pago o reserva sin aplicación de franquicia/ Indicate paid or o/s amount from the ground up.</b>		
<b>15</b>	<b>Información Adicional (continuar en hoja separada si es necesario) / Additional Comments:</b>		

Firma / Nombre / Empresa / Cargo que desempeña  
 Signature / Name / Company / Position Held

Fecha: .....  
 Date: .....

.....

